

Tarjous numero	Tarjous 1	Tarjous 2	Tarjous 3	Tarjous 4	Tarjous 5	Tarjous 6	Tarjous 7	Tarjous 8	Tarjous 9	Tarjous 10	Tarjous 11
Urakoitsija	A&E Koukkula	Alltime Suomi	Destia	JMK Infra	Kaivuriapu Oy	Kokkopeat	Koukkula Esko	Matti Kuha tmi	Oulun konetytöt	SP Konetyö	Tarha-aho Oy
Hinta 1. Urakkahinta yhteensä	Hylätty	Hylätty	974 557,10	1 402 200,00	868 750,00	1 133 130,00	660 000,00	Hylätty	917 103,51	Hylätty	590 000,00
1.10.2026-30.9.2027			194 911,42	280 440,00	173 750,00	226 626,00	132 000,00		178 000,00		118 000,00
1.10.2027-30.9.2028			194 911,42	280 440,00	173 750,00	226 626,00	132 000,00		180 670,00		118 000,00
1.10.2028-30.9.2029			194 911,42	280 440,00	173 750,00	226 626,00	132 000,00		183 380,05		118 000,00
1.10.2029-30.9.2030			194 911,42	280 440,00	173 750,00	226 626,00	132 000,00		186 130,75		118 000,00
1.10.2030-30.9.2031			194 911,42	280 440,00	173 750,00	226 626,00	132 000,00		188 922,71		118 000,00
Hinta 2. Muutos- ja lisätyöt yhteensä			105 001,10	280 440,00	181 800,00	84 080,00	62 820,00		87 400,00		75 785,00
Hinta 3. Optio 1 (pääurakan optiovuodet)			389 822,84	560 880,00	347 500,00	453 252,00	264 000,00		388 895,00		236 000,00
1.10.2031-30.9.2032			194 911,42	280 440,00	173 750,00	226 626,00	132 000,00		193 000,00		118 000,00
1.10.2032-30.9.2033			194 911,42	280 440,00	173 750,00	226 626,00	132 000,00		195 895,00		118 000,00
<b>Tarjouksen vertailuhinta 1+2+3</b>			<b>1 469 381,04</b>	<b>2 243 520,00</b>	<b>1 398 050,00</b>	<b>1 670 462,00</b>	<b>986 820,00</b>		<b>1 393 398,51</b>		<b>901 785,00</b>
			<b>5.</b>	<b>7.</b>	<b>4.</b>	<b>6.</b>	<b>2.</b>		<b>3.</b>		<b>1.</b>